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1.CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.     PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją termomodernizacji budynku zwanego pawilonem 

„D", wchodzącego w skład zespołu budynków stanowiących Dom Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy zlokalizowanego przy ul. Wyścigowej 16 w Radomiu i 

oznaczonego na planie zagospodarowania literą D. Zespół budynków DSP składa się z 4 

pawilonów mieszkalnych, budynku socjalnego i budynku pralni połączonych ze sobą 

parterowymi łącznikami zapewniającym wewnętrzną komunikację pomiędzy wszystkimi 

częściami budynku. 

1.2    PODSTAWA OPRACOWANIA  

- umowa zawarta z Inwestorem 

- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, w tym Instrukcja ITB 334/2002 

- projekt architektoniczno-budowlany 

1.3    INFORMACJE DODATKOWE  

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych nie przewiduje się naruszenia 

interesów osób trzecich, negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przed 

przeprowadzeniem robót naleŜy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

Dz.U.nr 120. Teren budowy naleŜy ogrodzić. 

Sprzęt techniczny uŜywany na budowie powinien posiadać odpowiednie atesty i być 

uŜytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. 

Miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i oznakować, W miejscach przeprowadzania 

prac stwarzających zagroŜenia zdrowia i Ŝycia naleŜy umieścić instrukcje z 

numerami alarmowymi telefonów oraz procedurą zachowań w sytuacjach 

wystąpienia poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
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Pracownicy wykonujący prace uciąŜliwe dla zdrowia muszą być wyposaŜeni w 

sprzęt ochronny niwelujący w wymaganym stopniu zagroŜenie utraty zdrowia, 

odpowiedni do rodzaju występujących podczas prac zagroŜeń. Wytyczona na placu 

budowy droga ewakuacji musi być bezwarunkowo droŜna. Pracownicy powinni 

posiadać wymagane badania zdrowotne oraz przejść przeszkolenie dotyczące 

obsługi urządzeń i maszyn budowlanych. Wszystkie roboty muszą być wykonywane 

zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -   373,425 m2 

- izolacja ścian piwnic - 176,894 m2 

- docieplenie ścian nadziemia -1 770,631 m2 

- docieplenie stropodachów - 526,401 m2 

- wymiana instalacji odgromowej -   1 kpl 

- remont balkonów - 145,901 m2 

1.5    OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podstawowe w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

NaleŜy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie w 

rozumieniu ustawy „Prawo budowlane" Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 

r, Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r „O badaniach i certyfikacji" 

-    materiały systemowe o jednakowych parametrach określonych w projekcie 

budowlanym, magazynowanie w oryginalnych szczelnych opakowaniach, chronić 

przed mrozem, wilgocią i wysoką temperaturą, zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 

-    styropian samogasnący PS-E FS 15 zgodnie BN-9176363-02 i z instrukcją ITB 

334/2002 

-    siatka   zbrojąca   z   włókna   szklanego   odpowiadająca   wymogom    

PN-92/P085010 i instrukcji ITB 334/2002 
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-    stolarka okienna i drzwiowa dopuszczona do stosowania w budownictwie, 

pakowanie, magazynowanie i transport wg. PN-B-050000;1996 

- granulat z wełny mineralnej zgodnie z AT-15-6189/2003 wszystkie uŜyte materiały 

muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 

podstawie wydania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności z PN, lub aprobatą techniczną, lub umieszczenia wykazie 

wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych lub stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 

budowlanej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

UŜytkowanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania wymagań 

jakościowych robót, winny być przez inspektora nie dopuszczone do robót. 

Szczegółowy zakres stosowania niezbędnego sprzętu, urządzeń i narzędzi precyzuje 

Instrukcja ITB 334/2002. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Zastosowanie mają ogólne warunki stosowania sprzętu. Uwzględnić 

PN-B-050000;1996 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT  

Podstawą   do   wykonania   robót   jest   zatwierdzona   dokumentacja   

techniczna, 

zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac właściwemu organowi, procedura przetargowa 

wyboru wykonawcy, przekazanie placu budowy wykonawcy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 

stosowanych materiałów, jakość prowadzonych robót, ich zgodność dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 

5.1   Wymiana stolarki okiennej.  

5.1.1 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robo ty ziemne DemontaŜ 

podokienników zewnętrznych i wewnętrznych. DemontaŜ wszystkich drzwi 

zewnętrznych, okien i drzwi balkonowych. DemontaŜ krat okiennych piwnic. 

5.1.2  - 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sz tucznych. 
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45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych  

Zprojektowano okna i drzwi balkonowe jednoramowe z profili PVC w kolorze 

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celów termomodernizacyjch 

budynku przyjęto okna podwójnie szklone szybami zespolonymi 

o współczynniku przenikania ciepła - Uk =1.9 W/m2K. 

Okucia okien rozwieralno – uchylnych obwiedniowe. 

W oknach zastosować uszczelki przylgowe 

Wszystkie okna wyposaŜyć w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych 

profilach ościeŜnicy. 

Uwaga.   Producent  okien   zobowi ązany  jest  przed   przyst ąpieniem   

do wykonania stolarki do zmierzenia na miejscu wszy stkich wymiarów w  

świetle murów.  

W miejscu zdemontowanych parapetów obsadzić nowe parapety z płyty wiórowej 

laminowanej. 

Uwaga : przed wykonaniem parapetów ich wymiary nale Ŝy sprawdzi ć 

na miejscu i dostosowa ć do istniej ących w poszczególnych  

pomieszczeniach grzejników.  

MontaŜ drzwi i przeszkleń wiatrołapu. 

Zaprojektowano drzwi dwuskrzydłowe  i  przeszklenia  wiatrołapu  w ramach 

z profili     PVC.  Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym  do celów 

termomodernizacyjch   budynku   przyjęto   okna   podwójnie   szklone   

szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła - Uk =1.9 W/m2K. 

Szyby zewnętrzne antywłamaniowe typu P4. Drzwi z blokadami 

przeciwwywaŜeniowymi, wyposaŜone w dwa zamki. 

5.1.3  - 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych  

Drzwi zewnętrzne do zsypu i wyjścia na dach z maszynowni zaprojektowano jako 

drzwi pełne z blachy stalowej, dwukrotnie malowanej proszkowo lakierem 

poliestrowym. Skrzydła drzwiowe ocieplane wełną mineralną lub pianką 

poliuretanową o współczynniku przenikania ciepła Uk=1.9 W/m2K. 

5.1.4  - 45410000-4 Tynkowanie .    Po dokonaniu w/w prac remontowych NaleŜy 

uzupełnić ubytki w istniejących 

wewnętrznych tynkach cementowo-wapiennych, a następnie miejsca te 

zagruntować, dwukrotnie szpachlować i wygładzić. 

5.1.5 - 45442100-8 Roboty malarskie  
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. Tynki wewnętrzne malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi.  

5.2 Izolacja ścian piwnic  

5.2.1 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robo ty ziemne  

Rozebranie opasek wokół budynku i wykonanie odcinkami ok. 1,0 m wykopów wzdłuŜ 

ścian piwnic w celu ich oczyszczenia i zaizolowania. Po wykonaniu izolacji wykop 

zasypać i zagęścić. 

5.2.2 - 45320000-6 Roboty izolacyjne  

Ściany piwnic poniŜej poziomu gruntu oczyścić, wyrównać i wysuszyć 

powierzchnię murów. Na powierzchni murów wykonać izolację pionową 

przeciwwilgociową (2 warstwy lepiku asfaltowego na gorąco). 

5.3 Termomodernizacja ścian nadziemia  

5.3.1 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robo ty ziemne  

DemontaŜ podokienników zewnętrznych oraz pozostałych zewnętrznych obróbek 

blacharskich, kratek wentylacyjnych itp. 

5.3.2  - 45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Tynkowanie  

Przed przystąpieniem do ocieplenia naleŜy sprawdzić trwałość podłoŜa pod docieplenie. 

Przygotowanie podłoŜa (powierzchni ścian) polega na sprawdzeniu przyczepności tynku 

do ściany oraz zlikwidowaniu nierówności powierzchni ściany większych niŜ 10 mm. 

Nierówności większe niŜ 10 mm i wcześniejsze ubytki naleŜy wypełnić warstwą 

wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 lub zaprawą wyrównującą. W celu 

wyeliminowania okresu oczekiwania na związanie i wyschnięcie nowego tynku 

wyrównawczego ubytki moŜna wykleić warstwą 2-3 cm styropianu, a następnie 

przeszlifować packą obłoŜoną papierem ściernym do uzyskania powierzchni równej z 

tynkiem istniejącym. Po wykonaniu powyŜszych prac powierzchnię ścian naleŜy oczyścić z 

kurzu i pyłu.  

Ściany piwnic.  

Ściany   piwnic  ocieplić  tylko  do   poziomu   terenu  -  zgodnie   z  audytem 

energetycznym, który nie wymaga ocieplenia ścian piwnic poniŜej poziomu gruntu. 

Grubość ocieplenia przyjęto analogicznie jak dla ścian powyŜej piwnic -Ocieplenie ścian 

zewnętrznych kondygnacji nadziemnych. 
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Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych z otworami okiennymi 

w budynkach uŜyteczności publicznej (Ukmax) wynosi 0.55 W/m2K . 

Ściany szczytowe  

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celów termomodemizacyjch 

Przyjęto 14.0 cm grubości zastosowanych w ociepleniu metodą lekką mokrą 

płyt styropianowych samogasnących,  fasadowych typu FS 15 i λ = 0.040 W/m2K 

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wyniosła 

0.19W/m2K. 

Ściany zewn ętrzne osłonowe  

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celów termomodemizacyjch 

Przyjęto 13.0 cm grubości zastosowanych w ociepleniu metodą lekką mokrą 

płyt styropianowych samogasnących, fasadowych typu FS 15 i λ = 0.040 W/m2K 

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wyniosła 

0.21 W/m2K. 

Ściany boczne loggi  

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celów termomodemizacyjch 

Przyjęto 13.0 cm grubości zastosowanych w ociepleniu metodą lekką mokrą 

płyt styropianowych samogasnących, fasadowych typu FS 15 i λ = 0.040 W/m2K 

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wyniosła 

0.21 W/m2K. 

Ściany zewn ętrzne maszynowni MDA  

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celów termomodemizacyjch 

Przyjęto 13.00 cm grubości zastosowanych w ociepleniu metodą lekką mokrą 

płyt styropianowych samogasnących, fasadowych typu FS 15 i λ = 0.040 W/m2K 

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wyniosła 

0.24 W/m2K. 

Ściany zewn ętrzne maszynowni ODA  

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celów termomodemizacyjch 

Przyjęto 14.00 cm grubości zastosowanych w ociepleniu metodą lekką mokrą 

płyt styropianowych samogasnących, fasadowych typu FS 15 i λ = 0.040 W/m2K 
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Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wyniosła 0.25 W/m2K, 

Metoda    lekka    polega    na    pokryciu    powierzchni    ścian    zewnętrznych 

następującymi warstwami: 

-   płyty styropianowe o wymaganej grubości przyklejane do ściany zaprawą 

kJejowo-szpachłową i mocowane do ściany za pomocą dybli, 

-   siatka   zbrojeniowa   z   włókna   szklanego   wtopiona   w   masę   

klejowo-szpachlową, 

-   odpowiedni podkład pod zastosowany tynk, 

-   zewnętrzna warstwa fakturowa. 

Na ścianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk mineralny 

cienkowarstwowy typu „baranek" (gr, uziarnienia 2 mm), 

Wszystkie   prace   naleŜy   wykonać   zgodnie   z   instrukcją   ITB   334/2002 

„Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków". 

Po  wykonaniu  docieplenia  zamontowanie   nowych   podokienniki   i  obróbki 

blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.70 mm. wystającej 4 cm poza 

lico docieplenia. 

5.3.3 - 45324000-4 Tynkowanie  

Ściany kondygnacji nadziemnych. 

Na     ścianach    zaprojektowano    kolorowy    w    masie    tynk    mineralny 

cienkowarstwowy typu „baranek" (gr. uziarnienia 2 mm), Ściany piwnic i murków przy 

wejściu do piwnicy. 

W części cokołowej budynku zaprojektowano tynk mozaikowy - wytrzymały mechanicznie i 

odporny na zmienne warunki  atmosferyczne. Tynk mozaikowy naleŜy ułoŜyć na lekkim tynku 

cokołowym - tynk cementowy, podkładowy i nawierzchniowy do cokołu i innych miejsc o 

podwyŜszonej wilgotności. Uwaga : Kolory tynków wg projektu kolorystyki elewa cji.  

5.3.4 - 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  

MontaŜ oczyszczonych i wyremontowanych krat okien piwnicznych. 

5.3.5 - 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnyc h 

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie farba olejną 

nawierzchniową. 

5.3.6 - 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  
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Wykonanie opaski wzdłuŜ wszystkich ocieplanych ścian budynku z betonu B20 gr. 10 cm 

oraz obrzeŜy chodnikowych w kolorze szarym, szerokości 100 cm na podsypce z piasku 

stabilizowanego cementem grubości 20 cm ze spadkiem na zewnątrz budynku ok. 3 %, 

dylatowana co 5.0 m.  

5.4 Termomodernizcja dachu  

5.4.1 - 45321000-3 Izolacja cieplna  

NaleŜy wykonać w powierzchni dachu otwory rewizyjne o wymiarach min.60 x 60cm.  

Poprzez wykonane otwory, jeŜeli  zajdzie taka  konieczność naleŜy usunąć istniejące na 

stropie warstwy oraz oczyścić podłoŜe. Obsadzić kratki wentylacyjne na otworach ścianek 

attykowych. Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celów 

termomodernizacyjch przyjęto 10.0 cm warstwę zasypki z granulatu wełny mineralnej 

o λ = 0.040 W/m2K 

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu wyniosła 

0.22W/m2K. 

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celów termomodernizacyjch 

stropodachy niewentylowane nad maszynowniami oraz nad wiatrołapem ocieplić metodą 

bezspoinową z uŜyciem styropianu gr. 15 cm odmiany „15" o współczynniku λ = 0.040 

W/m2K. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu niewentylowanego 

wyniosła 0,22 W/m2K. 

5.4.2 - 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych  

UłoŜenie papy podkładowej do stosowania w dwuwarstwowych pokryciach dachowych. 

Papa przyklejana klejem bitumicznym na zimno. UłoŜenie papy termozgrzewalnej 

polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia na dachach maszynowni i wiatrołapu. Aby 

zapobiec odklejaniu się papy na krawędziach styku połaci dachowej z powierzchniami 

pionowymi naleŜy zastosować listwy styropianowe lub z wełny mineralnej o przekroju 

trójkątnym 10x10 cm. 

5.4.3 - 45261320-3 Kładzenie rynien  

Na dachach maszynowni zamontować rynny i rury spustowe PCV oraz obróbki blacharskie 

z blachy stalowej powlekanej gr. 0.70 mm. 

5.5 Wymiana instalacji odgromowej  

5.5.1 - 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne  
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MontaŜ nowej instalacji odgromowej. Projektowane złącza kontrolne umieścić 

na wysokości obecnie istniejących złącz w obudowach blaszanych zamykanych 

na klucz o wymiarach 200x250x150. 

Wszystkie połączenia na dachu i ścianach zabezpieczyć przed korozją 

przez pomalowanie minią i pokrycie masą asfaltową. 

Całość prac wykonać zgodnie z normą. Po zrealizowaniu instalacji dokonać 

sprawdzenia ciągłości połączeń i oporności uziomu. Sporządzić metrykę 

urządzenia piorunochronnego 

5.6 Remont balkonów.  

5.6.1 - 45321000-3 Izolacja cieplna  

W celu podniesienia poziomu płyty balkonowej naleŜy ułoŜyć na niej ok. 5 cm FS20 

styropianu, 

Uwaga - grubo ść styropianu dostosowa ć do progów uzyskanych po wymianie 

drzwi balkonowych. Maksymalna wysoko ść progów powinna wynosi ć  

     2 cm. 

5.6.2 - 45320000-6 Roboty izolacyjne  

Wykonać izolację przeciwwilgociową z 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku. 

5.6.3 - 45262321-7 Wyrównywanie podłóg  

Wykonać  wylewkę  cementową gr.   ok.  4cm  zbrojoną  krzyŜowo  prętami 

stalowymi o śr. 3,00 mm o oczkach 10x10 cm. 

5.6.4 - 45432112-2 Kładzenie terakoty  

Na płytach balkonowych wykonać posadzkę oraz cokoliki z płytek typu gres 

-antypoślizgowych i mrozoodpornych. Płytki układać na klej elastyczny do zastosowań 

zewnętrznych. Spoiny dylatacyjne wypełnić silikonem budowlanym. 

5.6.5 - 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  

. Z uwagi na podniesienie poziomu płyt balkonowych leŜy podnieść balustrady balkonów do 

wysokości 1,10 nad poziom ich posadzki poprzez dospawanie do nich elementów 

stalowych o wysokości ok. 15 cm. w wykonaniu warsztatowym. 

Uwaga - wysoko ści balustrad nale Ŝy sprawdzi ć i wykona ć po wykonaniu 

podniesienia poziomu posadzki balkonów.  

5.6.6 - 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnyc h 
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Wyremontowane balustrady zabezpieczyć poprzez dwukrotne matowanie farba olejną 

nawierzchniową. 

Uwaga: Wszelkie odst ępstwa od dokumentacji  projektowej winny zyska ć 

akceptacj ę inspektora nadzoru i projektanta.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW l ROBÓT 

BUDOWLANYCH.  

Kontrola jakości wykonania robót budowlanych winna być prowadzona w oparciu o 

dokumentację techniczną, wymienione w specyfikacji przepisy i normy budowlane, 

wytyczne technologiczne producentów uŜytych systemów i materiałów budowlanych. 

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wyniki badań odbiorowych naleŜy uznać za pozytywne jeŜeli spełniają wszelkie 

wymagania techniczne określone warunkami technicznymi, dokumentacją projektową i 

dokumentami przywołanymi. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny znaleźć 

odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawczej i dzienniku budowy, tok legalizacji 

odstępstw zgodny z prawem budowlanym. Odbiór końcowy jest dokonywany po 

całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz 

potwierdzony spisaniem przez komisję protokołu odbioru końcowego. 

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH l PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Nie przewiduje się. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Przedmiotowe dokumenty to projekt budowlany, opracowanie kosztorysowe, wymienione 

w niniejszej specyfikacji normy i przepisy budowlane, instrukcje techniczne producentów. 

Opracowała : mgr inŜ. Wanda Grigorian 

 


